

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
"REESTRUCTURACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE NICARAGUA"

1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

El propósito principal de la evaluación es tener un análisis de la relevancia, los resultados, la sostenibilidad y el costo-eficiencia de la fase del proyecto en ejecución así como una valoración de la gerencia y administración de proyecto.

Los hallazgos y recomendaciones servirán de retroalimentación e insumo para el diseño y la formulación de la propuesta para la siguiente fase que la Policía Nacional de Nicaragua elaborará en dialogo con la Dirección Nacional de la Policía de Suecia y Asdi. También se usará los hallazgos y recomendaciones como insumo para el análisis y valoración de dicha propuesta y para la decisión de una continuación del apoyo de Asdi al proceso de modernización de la Policía Nacional de Nicaragua.

2. ANTECEDENTES

La cooperación del Gobierno de Suecia a la Policía Nacional (PN) de Nicaragua se inicia en 1996 con el apoyo al Proyecto "Elecciones y Derechos Humanos", para la capacitación de 2,500 policías en Derechos Humanos.¹

En 1998 Asdi financia la ejecución del Proyecto "Modernización, desarrollo y capacitación de la Academia de Policía y la Policía Nacional de Nicaragua" con una duración de tres años y con un financiamiento de US\$ 3 millones.

El 9 de abril del 2002, los Gobiernos de Nicaragua y Suecia suscribieron el Convenio Especifico sobre apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua para la ejecución del "Proyecto Reestructuración, Fortalecimiento Institucional y Ampliación de la Cobertura Rural y Municipal de la Policía Nacional de Nicaragua (Apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua, Suecia - Nicaragua)". El Proyecto inició actividades en mayo 2002 y terminará el 31 de Diciembre del 2005. Cuenta con un financiamiento aproximadamente 4.845 millones de dólares.

El 17 de Agosto del 2004 se firmó un Addendum al Acuerdo Especifico entre Suecia y Nicaragua sobre Apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua, 1 Febrero 2002 - 30 de Junio 2005. Mediante el Addendum un nuevo componente fue integrado al Proyecto. Este nuevo componente consiste en estaciones policiales especiales para mujeres, niñez y adolescentes, las cuales han sido parte del Proyecto "Red de Servicios de Atención a Mujeres y Niñez Víctimas de Violencia, Comisarías de la mujer Fase 2", que finalizó el 30 de Junio del 2004. El objetivo de este nuevo componente es mantener los servicios y atención que ofrecen las Comisarías de la mujer a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual sin tener que dismantelar su estructura institucional básica.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

¹ En el contexto de las elecciones generales celebradas en Nicaragua en ese año.

1/10/07 = 2 TC. G. 2007 m.
170 del + 10 pt
valor estandar ¹ FCC B20 letia.
garamo
FCCEDFF 90x22